

**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР –  
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В  
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ»**

**НО «ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД  
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»**

Советская ул., д. 3, г. Хабаровск, 680011  
Тел (4212) 75-49-22, E-mail: [info@fkr27.ru](mailto:info@fkr27.ru)

ОГРН 1132700001917

ИНН/КПП 2722999970/272201001

**01 АПР 2016** № 03-18/3110

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## **РАЗЪЯСНЕНИЕ**

**положений конкурсной документации по конкурсу 2016/01/69**

**ПОСТУПИВШИЙ ВОПРОС № 1:** "Просим Вас разъяснить, в связи с чем занижена стоимость работ по замене крыши жилого дома по пр. Мира, д.44. Заданием на проектирование предусматривается реконструкция плоской кровли на скатную. Объем работ соответствует п.6 табл.12 СБЦП 81-02-05-2001 и равен 5,1%, а не 2,1%, как принято в расчете стоимости.

### **РАЗЪЯСНЕНИЕ:**

Замечание не принимается. Расчет стоимости выполнен на разработку проектной документации на капитальный ремонт кровли, в связи с чем ориентировочные показатели процентного соотношения разделов технической документации для капитального ремонта зданий соответствует п.7 табл.12 СБЦП 81-02-05-2001 и равен 2,1%, как ремонт (замена) кровли и ограждающих конструкций.

### **ПОСТУПИВШИЙ ВОПРОС № 2:**

Расчет стоимости обмерных работ определен по СБЦ на обмерные работы и обследование зданий 1998 г., поэтому  $K_i = 29,59$  к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 г., а не  $K_i = 3,84$  к уровню цен на 01.01.2001 г.

### **РАЗЪЯСНЕНИЕ:**

Расчет стоимости обмерных работ определяется по СБЦ на обмерные работы и обследования, в связи с чем  $K_i=29,59$ , а не  $K_i=3,84$ .

Вр.и.о. директора



А.В. Сидорова