

**ПРОТОКОЛ № 1**

**вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта крыши, фундамента многоквартирных домов, расположенных в Хабаровском крае, Николаевском районе, с. Красное по адресам: ул. Хохлова, д. 2; ул. Хохлова, д. 11; ул. Советская, д. 37 А; ул. Северная, д. 3.**

«03» ноября 2016 г.

Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»), юридический адрес: 680011, г. Хабаровск, ул. Советская, д. 3, фактический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, тел./факс (4212) 75-49-14, 75-49-00.

Процедура вскрытия конвертов с заявками проводится 03.11.2016 г. в 11 часов 00 минут местного времени, по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, кабинет № 709.

Заседание комиссии по вскрытию конвертов на участие в открытом конкурсе проводится конкурсной комиссией в следующем составе:

Шишкин Алексей Леонидович

Козлов Станислав Анатольевич

Невидомский Сергей Станиславович

Халяева Татьяна Михайловна

Секретарь Петровская Елена Владимировна

На заседании комиссии присутствует 4 члена комиссии, что составляет не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

Комиссия правомочна принимать решение.

До времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не подано ни одной заявки.

Конкурсной комиссией, в соответствии с пп. 1, п. 9.1. Порядка привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 26.08.2014 г. № 290-пр, пп. 1, п. 9.1. конкурсной документации, в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе, принято решение о признании конкурса не состоявшимся.

Заседание комиссии окончено в 11 часов 05 минут 03.11.2016 г.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии 03.11.2016 г.

Заместитель председателя комиссии:

Шишкин Алексей Леонидович

Члены комиссии:

Козлов Станислав Анатольевич

Халяева Татьяна Михайловна

Невидомский Сергей Станиславович

Секретарь комиссии:

Петровская Елена Владимировна