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 «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта
 многоквартирных домов в Хабаровском крае»
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[bookmark: _GoBack]Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту системы газоснабжения на объекте:
Многоквартирный жилой дом (МКД) по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Ленинградская, д. 38.
	1. 
	Основание для выполнения работ
	Реализация программы капитального ремонта     общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы (Постановление Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр). 
Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

	2. 
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае». г. Хабаровск, ул. Ленина, 57.

	3. 
	Вид ремонтных работ
	Капитальный ремонт системы газоснабжения

	4. 
	Источник финансирования
	Средства фондов капитального ремонта

	5. 
	Состав работ
	Работы выполнять согласно дефектной ведомости и локального сметного расчета

	6.
	Условия выполнения работ
	Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.
Уведомить Заказчика и (или) Организацию, осуществляющую строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией, о готовности к началу работ, освидетельствование скрытых и приемке выполненных работ.
До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от утечек и прочих повреждений, связанных с производством работ.
Обеспечить обязательное соблюдение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, строительных норм и правил, государственных стандартов, ведомственных строительных норм.
Назначить лицо, ответственное за производство работ. Копию приказа предоставить заказчику.
Разместить на МКД информационные щиты с информацией о капитальном ремонте (наименование Заказчика и Подрядчика, наименование и срок выполнения работ по капитальному ремонту, с указанием ответственных лиц Заказчика и Подрядчика, номеров контактных телефонов), размером 1м*1,5м
Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией. Не приступать к производству работ до полного устранения замечаний Заказчика или Организации, осуществляющей строительный контроль, от имени Заказчика на основании договора с такой организацией.

	7.
	Основные требования к выполняемым работам и применяемым материалам
	Работы по капитальному ремонту системы газоснабжения выполняется в условиях без отселения жильцов.
Капитальный ремонт системы газоснабжения включает в себя:
-   согласование календарного графика производства работ:
- получение при необходимости всех необходимых документов на право производства работ.
-  отключение системы газоснабжения многоквартирного дома;
-  продувка газопровода воздухом;
-  демонтаж внутренних газопроводов;
-  сборка внутренних газопроводов;
-  очистка внутренней полости газопроводов;
-  производство испытаний;
-  продувка газопроводов газом; 
  Газопроводы при прокладке через стены должны выполняться в стальных футлярах (по черт. УГ 8.00 серия 5.905-25.05). зазоры между газопроводом и футляром должны уплотняться эластичным материалом.
  Газопроводы при прокладке через перекрытия должны выполняться в стальных футлярах (по черт. УГ 9.00 серия 5.905-25.05). зазоры между газопроводом и футляром должны уплотняться эластичным материалом.  

	8.
	Требования к охране труда и технике безопасности при производстве работ
	Организация и выполнение работ в строительном производстве должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных актов в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению безопасных условий труда в организации возлагается на работодателя.
   Мероприятия по обеспечению безопасности жильцов и арендаторов в ремонтируемом без отселения здании
Необходимо выполнять требования пожарной безопасности при производстве сварочных работ, без присутствия жильцов и арендаторов. 
   Условия сохранения окружающей природной среды 
При организации капитального ремонта необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия.
После завершения капитального ремонта газопровода предусматривается полная очистка территории от строительного мусора.
   Обеспечение объекта материальными ресурсами
Подрядная организация, выполняющая работы по капитальному ремонту системы газоснабжения многоквартирного дома должна обеспечивать объект строительства всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства строительно-монтажных работ.     

	9.
	Основная нормативная документация по производству работ
	Прокладку газопровода производить в соответствии с требованиями:
СП 62.13330.2011 - газораспределительные системы;
Серия 12, выпуск 13 -  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»;
 СП 42-101-2003 -  Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;
СП 42-102-2004 – Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб;
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической энергоэфективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
ГОСТ 55472-2013 часть 0 – Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Общие положения;
ГОСТ 55474-2013 часть 2 - Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Стальные газопроводы;
ГОСТ Р 54961-2012 - Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация;
МДС 13-1.99 – Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;
СНиП 12-03-2001 – Безопасность труда в строительстве. 
Часть 1. Общие требования;
СНиП 12-04-2002 - Безопасность труда в строительстве. 
Часть 2. Строительное производство;
СП 12-136-2002 – Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
СП 2.2.3.1384-03 – Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.

	10.
	Требования о контроле качества и приёмки выполненных работ
	1. Строительный контроль проводится: лицом, осуществляющим капитальный ремонт (далее - подрядчик); заказчиком либо организацией, привлеченной заказчиком по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации).
2. Функции строительного контроля вправе осуществлять работники подрядчика и заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля.
3. В ходе контроля работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома осуществляется проверка:
- соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил; 
- соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.
4. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.
Исполнительная документация передаётся в адрес Заказчика в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xlsx (текстовая часть).

	11.
	Особые условия
	1. Подрядная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ.
2. Проводимый капитальный ремонт не должен приводить к изменениям архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания и без изменения существующей мощности, выделенной на здание.
3. Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ.
4. Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ.
5.     Согласовать с Заказчиком применяемые материалы. 
6.     Оформить фото фиксацию скрытых работ.
7.  Представить в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора на согласование Заказчику календарный график производства работ с разбивкой по дням.
8.  Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкций с рабочей зоны.  Предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, сигнальное ограждение в зоне потенциально опасных производственных факторов.





Согласовано:

1. Заместитель директора                                  _______________ (_____________)
                                                                               «___» _____________ 2016г.

2. Начальник управления технического заказа _______________ (_____________)
                                                                               «___» _____________ 2016г.

3. Начальник отдела строительного контроля _______________ (_____________)
                                                                               «___» _____________ 2016г.

