

№ 2015/04/82

## ПРОТОКОЛ № 1

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора на разработку проектной документации на проведение работ по переустройству неветилируемой крыши на вентилируемую крышу (мягкой кровли двускатную из металлочерепицы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Мира, дом. 44

«18» января 2016г.

Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»), юридический адрес: 680011, г. Хабаровск, ул. Советская, д. 3, фактический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, тел./факс (4212) 75-49-14, 75-49-00.

Процедура вскрытия конвертов с заявками проводится 18.01.2015г. в 10 часов 00 минут местного времени, по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, кабинет № 709.

Заседание комиссии по вскрытию конвертов на участие в открытом конкурсе проводится конкурсной комиссией в следующем составе:

Шипкин Алексей Леонидович  
Козлов Станислав Анатольевич  
Невидомская Татьяна Владимировна  
Баранова Наталья Валерьевна  
Халиева Татьяна Михайловна

Секретарь Пивачев Владислав Васильевич

На заседании комиссии присутствует 5 члена комиссии, что составляет не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Комиссия правомочна принимать решение.

До времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не подано ни одной заявки.

Конкурсной комиссией, в соответствии с пп. 1, п. 9.1. Порядка привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Постановлением Правительства Хабаровского края от 26.08.2014 N 290-пр, пп. 1, п. 9.1. конкурсной документации, в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе, принято решение о признании конкурса не состоявшимся.

Заседание комиссии окончено в 10 часов 10 минут.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Заместитель председателя комиссии



Шипкин Алексей Леонидович

«18» января 2016г.

Члены комиссии



Козлов Станислав Анатольевич

«17» января 2016г.

Невидомская Татьяна Владимировна «18» января 2016г.



Варанова Наталья Валерьевна

«18» января 2016г.



Халиева Татьяна Михайловна

«18» января 2016г.



Пивачев Владислав Васильевич

Секретарь комиссии