

**ПРОТОКОЛ № 1**

**вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых систем водоотведения многоквартирных домов, расположенных по адресам:  
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 33/2; г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Хетагуровская, д. 16**

«06» июня 2016 г.

Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»), юридический адрес: 680011, г. Хабаровск, ул. Советская, д. 3, фактический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, тел./факс (4212) 75-49-14, 75-49-00.

Процедура вскрытия конвертов с заявками проводится 06.06.2016 г. в 15 часов 00 минут местного времени, по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, кабинет № 709.

Заседание комиссии по вскрытию конвертов на участие в открытом конкурсе проводится конкурсной комиссией в следующем составе:

Сидорова Алена Владимировна  
Шишкин Алексей Леонидович  
Козлов Станислав Анатольевич  
Невидомский Сергей Станиславович  
Невидомская Татьяна Владимировна  
Баранова Наталья Валерьевна  
Халяева Татьяна Михайловна  
Секретарь Петровская Елена Владимировна

На заседании комиссии присутствует 7 членов комиссии, что составляет не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Комиссия правомочна принимать решение.

До времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки.

Конкурсной комиссией, в соответствии с пп. 1 п. 9.1. Порядка привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 26.08.2014 г. № 290-пр, пп. 1 п. 9.1. конкурсной документации, в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе, принято решение о признании конкурса не состоявшимся.

Заседание комиссии окончено в 15 часов 05 минут 06.06.2016 г.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии 06.06.2016 г.

Председатель комиссии

 Сидорова Алена Владимировна

Заместитель председателя комиссии

 Шишкин Алексей Леонидович

Члены комиссии

 Козлов Станислав Анатольевич

 Баранова Наталья Валерьевна

 Невидомская Татьяна Владимировна

 Невидомский Сергей Станиславович

 Халяева Татьяна Михайловна

Секретарь комиссии

 Петровская Елена Владимировна