

**ПРОТОКОЛ № 1**

**Вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирных домов, расположенных по адресам: - Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,  
- ул. Ленинградская, д. 65, корп. 2;  
- пр-т Московский, д. 6.**

**«18» августа 2016г.**

Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»), юридический адрес: 680011, г. Хабаровск, ул. Советская, д. 3, фактический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, тел./факс (4212) 75-49-14, 75-49-00.

Процедура вскрытия конвертов с заявками проводится 18.08.2016г. в 11 часов 00 минут местного времени, по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, кабинет № 709.

Заседание комиссии по вскрытию конвертов на участие в открытом конкурсе проводится конкурсной комиссией в следующем составе:

Сидорова Алена Владимировна

Шишкин Алексей Леонидович

Козлов Станислав Анатольевич

Баранова Наталья Валерьевна

Невидомская Татьяна Владимировна

Секретарь Панасенко Валерия Станиславовна

На заседании комиссии присутствует 5 членов комиссии, что составляет не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Комиссия правомочна принимать решение.

До времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не подано ни одной заявки.

Конкурсной комиссией, в соответствии с пп. 1, п. 9.1. Порядка привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства Хабаровского края от 26.08.2014 N 290-пр, пп. 1, п. 9.1. конкурсной документации, в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе, принято решение о признании конкурса не состоявшимся.

Заседание комиссии окончено в 11 часов 03 минуты 18.08.2016г.






Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии 18.08.2016г.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии

Секретарь комиссии

 Сидорова Алена Владимировна  
 Шишкин Алексей Леонидович  
 Козлов Станислав Анатольевич  
 Баранова Наталья Валерьевна  
 Невидомская Татьяна Владимировна  
 Панасенко Валерия Станиславовна